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1. Karta informacyjna

Strona

Urząd Miasta i Gminy 

zamawiająca        Mszczonów, ul. Grójecka 25




tel:
0 46 857 20 56,   0 46 857 16 89  




fax:
0 46 85716 89




e-mail:umm@ pro. onet. pl.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami w sprawach proceduralnych i merytorycznych

· Pani     mgr inż. Małgorzata Krześniak  tel: 0 46 857 20 56    

Projekt:     Budowa chodników w ulicach Tańskiego i                              

                    Zarachowicza na osiedlu Maklakiewicza     w   

                    w Mszczonowie.

Finansowanie: ze środków Urzędu Miasta i Gminy Mszczonów

2. Cel i zakres opracowania.

Budowa ma na celu  umożliwienie ruchu pieszego mieszkańców, umożliwienie spacerów matek z dziećmi, bezpiecznego dojścia do szkoły, kościoła , centrum handlowego, targowiska, domu kultury itp.

W celu wyłonienia odpowiedniego wykonawcy do realizacji budowy  należy przeprowadzić przetarg – procedura uproszczona.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest jednym z elementów dokumentów przetargowych. Skrócony projekt techniczny został opracowany w oparciu o polskie przepisy w tym Prawo Budowlane.

Zakres opracowania obejmuje :

Budowa chodników w ulicach:

Tańskiego, na długości 297 mb.,  ul. Zarachowicza na długości 168,5  

mb ( nawierzchnia chodnika i wjazdów w ul. Tańskiego 719 m² i w ul. 

Zarachowicza  nawierzchnia chodnika, części jezdnej i  wjazdów 364,5 

m², ustawienie krawężnika i obrzeży,  budowa 2 studni chłonnychi 2 

ściekowych oraz 3 m przykanalika śr. 160 mm, i podziemnego rowu 

infiltracyjnego z drenem perforowany, śr. 160 mm dł. 70m w ulicy 

Tańskiego ),  i  w ul. Zarachowicza  budowa 1 studzienki ściekowej, 

seperatora oraz 7,2 m przykanalika z rur PCV o śr. budową ścianek 

czołowych). W obu  przypadkach  dla nadania właściwych 160 mm, 

regulacja 3 zasuw i poszerzenie przepustu z rur betonowych o śr. 60 

cm. wraz z spadków zapewniających  odwodnienie, przewidziano 

nieznaczne roboty ziemne.

    Usytuowanie  chodników pokazane jest na      Planie Sytuacyjnym, 
    sporządzonym na mapie w skali 1 : 500 ( mapa z dnia 14.02.2006 roku. ) 

    Szczegółowe asortymenty          

       poszczególnych robót podane w przedmiarach robót sporządzonych dla   

       dwóch w/w fragmentów robót .

    Projekt skrócony zawiera:

· z uwagi na charakter prac remontowych projektu zagospodarowania terenu nie sporządzono

· uprawnienia budowlane projektanta

· zaświadczenie o przynależności projektanta do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

· oświadczenie projektanta o wykonaniu skróconego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

· projekt architektoniczno – budowlany, w tym:

1.   plan sytuacyjny w skali 1 : 500

2.   przekrój normalny – konstrukcja chodnika

3.   szczegóły zamocowania krawężników i obrzeży    

     betonowych

4.  rysunek typowy pt. zjazd indywidualny przez chodnik

5.  rysunek typowy pt. studzienka ściekowa z pojedynczym 

    wpustem i osadnikiem.

6. konstrukcja wlotu rury odprowadzającej wody do rowu    

   melioracyjnego

7. Studnia ściekowa z wpustem i osadnikiem połączona z  

    separatorem i studnią chłonną

8. Opis techniczny

9. Operat wodno – prawny dla urządzenia melioracyjnego opracowany odrębnie.

2.1. Miejsce realizacji robót remontowych

Miasto Mszczonów .  Teren w gestii Urzędu Miasta Mszczonów. Nie narusza się własności prywatnej

2.2. Zakres opracowania

Budowa dwóch fragmentów chodników podanych szczegółowo w punkcie
2.

2.3. Materiały wyjściowe

· fragment mapy zasadniczej w skali 1 : 500 zgodny ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 14.02.2006 roku.

2.4. Opis rozwiązań

Roboty w szczegółach omówione są w poszczególnych przedmiarach robót.

Przewiduje się wykonanie:

· krawężników betonowych o wym. 20 x 30, i 15 x 30 cm, ław z oporem z bet. B – 15 na podsypce cementowo - piaskowej 

· obrzeży betonowych 30 x 8 cm na podsypce piaskowej,

· podsypek : piaskowej pod chodnik grub. 5 cm., piaskowej pod zjazdami grub. 10 cm.,

· podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm na zjazdach

· nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grub.  6 cm. na podsypce cementowo – piaskowej

· nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej  szarej grub. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej,

· wypełnienie spoin nawierzchni piaskiem

· rozebranie studzienek ściekowych 

· wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem

· wykonanie przykanalików z rur PCV

· wykonanie seperatora i studni chłonnej

3. Ochrona środowiska, drzewostan

· Niniejsze prace remontowe nie naruszają stanu środowiska naturalnego, polepszają odprowadzenie wód z nawierzchni chodników i ulicy ( ewentualnie zanieczyszczonych poprzez odbywający się ruch )

· Nie następuje naruszenie drzewostanu

4. Harmonogram

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w przeciągu max. 6 tygodni, kolejno na poszczególnych odcinkach dla uniknięcia nadmiernych utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów

5. Organizacja ruchu drogowego w czasie robót

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu  na czas budowy. Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ulic, jedynie zajęcie max 1/3 szerokości nawierzchni. Należy przewidzieć dogodne poruszanie się pieszych i stosowne dla tegoż oznakowanie. Projekt tymczasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

6. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną spełniającą wymogi Prawa Budowlanego. Miejsce ustawienia tablicy wskaże Zamawiający ( Inspektor Nadzoru )

7. Dziennik budowy

Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Dziennik budowy wydany przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

8. Inspektor nadzoru

Osoba  wskazana przez Zamawiającego

9. Certyfikaty i deklaracje

Dopuszczalne są materiały które posiadają:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i dokumentów technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w.w. dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby  być poparte wynikami badań wykonanych na jego koszt. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

10.  Składowanie materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia i opłacenia stosownego składowiska na materiały. Nieznaczne ich ilości potrzebne dla bieżącego wykonawstwa mogą być składowane na fragmentach przebudowywanego chodnika pod warunkiem dostosowania tegoż do tymczasowego projektu organizacji robót na czas budowy z uwzględnieniem interesu ruchu pieszego

Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywozić w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

11.   Składowanie sprzętu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca postojowego sprzętu, szczególnie w porze nocnej

12.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

13.   Ochrona i utrzymanie robót

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia

15.  Odbiór  robót

Roboty podlegają odbiorom w następujących etapach:

· odbiorowi robót zanikających 

· odbiorowi ostatecznemu

· odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

· zgłoszenie do odbioru robót ( bez sprawozdania techn. )

· dziennik budowy, ze stosownymi zapisami inspektora nadz.,

· pisemne uzgodnienia wykonawcy z inspektorem nadzoru

· atesty i aprobaty , recepty na wbudowane materiały

16.      Podstawę do zapłaty za roboty stanowią Umowa oraz 

          protokół ostatecznego odbioru robót.

W załączeniu:

-  Przedmiary robót

-  Kosztorysy ofertowe

Opracował Projektant:

